



# DICTAMEN DE EVALUACIÓN

## 266/2024

**Organismo contratante:** UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

## PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

**Tipo:** Contratación Directa por Compulsa Abreviada 198/2024

**Clase:** Sin Clase

**Modalidad:** Sin Modalidad

**Motivo de contratación directa:** Por monto

**Expediente:** EXP EX--00847789-UNC-ME#FCE/2024

**Objeto de la contratación:** Servicio de mano de obra para instalaciones eléctricas

## FUNCIONARIOS INTERVINIENTES

Apellido	Nombre	Dependencia
PEDROTTI	DANIEL	FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
SAVORETTI	SILVESTRE	FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
MAZZACANI	CESAR FERNANDO	FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

**La comisión evaluadora aconseja:**

## OFERENTES ADMISIBLES

<b>Oferente</b>	ASTRA CONSTRUCCIONES S.R.L. - 30-71189853-7
<b>Fundamento</b>	





<b>Rubros</b>	CONSTRUCCION
---------------	--------------

**Monto total por oferente aconsejado: 0**

## OFERENTES INADMISIBLES

<b>Oferente</b>	SCHNEIDER MAXIMILIANO - 33700116
<b>Fundamento</b>	De acuerdo a los dispuesto en Dcto.1030/2016, pautas de inelegibilidad, Art 68, inciso c)
<b>Rubros</b>	SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL

<b>Oferente</b>	SCHNEIDER HUGO OSVALDO - 23-11971567-9
<b>Fundamento</b>	De acuerdo a los dispuesto en Dcto.1030/2016, pautas de inelegibilidad, Art 68, inciso c)
<b>Rubros</b>	SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL

Renglón	Descripción
1	Mano de Obra de armado y montaje de tablero de distribución de circuitos de tomas en biblioteca PB y 1º Piso. Canalización, cableado y conexionado de 90 tomas. Intervención en tablero general para alimentación de tablero de tomas. Incluye materiales menores de aporte. Detalles de trabajo según indicaciones especificadas durante visita de obra, se entrega listado de materiales a utilizar para los trabajos a realizar, los cuales serán provistos por la Facultad de Ciencias Económicas UNC. Tiempo estimado de trabajo: 10 días corridos a partir del envío de orden de compra.

### Ofertas no aceptadas

<b>Oferente</b>	ASTRA CONSTRUCCIONES S.R.L. - 30-71189853-7
<b>Fundamento</b>	Por inconveniencia presupuestaria
<b>Observaciones</b>	Supera ampliamente el monto reservado para el gasto y sale de procedimiento.
<b>Tipo oferta</b>	Principal
<b>Cantidad</b>	1,00
<b>Precio unitario</b>	\$ 18.897.600,00
<b>Unidad de medida</b>	UNIDAD
<b>Monto total</b>	\$ 18.897.600,00

Renglón fracasado.





Renglón	Descripción
2	Mano de Obra de armado de módulo anexo TSPB2 y su respectivo montaje y conexionado. Canalización, cableado y conexionado de alimentación para 14 equipos AA tipo piso techo en aulas E-F-H-I combinando bandeja portacable y canalización plástica. Incluye materiales menores de aporte. Detalles de trabajo según indicaciones especificadas durante visita de obra, se entrega listado de materiales a utilizar para los trabajos a realizar, los cuales serán provistos por la Facultad de Ciencias Económicas UNC. Tiempo estimado de trabajo: 30 días. Fechas disponibles para realizar trabajos: del 25/10/2024 al 10/12/2024.

### Ofertas no aceptadas

<b>Oferente</b>	ASTRA CONSTRUCCIONES S.R.L. - 30-71189853-7
<b>Fundamento</b>	Por inconveniencia presupuestaria
<b>Observaciones</b>	Supera ampliamente el monto reservado para el gasto y sale de procedimiento.
<b>Tipo oferta</b>	Principal
<b>Cantidad</b>	1,00
<b>Precio unitario</b>	\$ 17.335.200,00
<b>Unidad de medida</b>	UNIDAD
<b>Monto total</b>	\$ 17.335.200,00

Renglón fracasado.

Renglón	Descripción
3	Mano de Obra de armado, montaje y conexionado de tablero sub-seccional TSSP1-05. Canalización y cableado de 11 tomas en oficinas para alimentación de 11 AA splits. Alimentación de 2 equipos tipo Baja Silueta en techo Área Económica Financiera y Personal y Soldos. Incluye materiales menores de aporte. Detalles de trabajo según indicaciones especificadas durante visita de obra, se entrega listado de materiales a utilizar para los trabajos a realizar, los cuales serán provistos por la Facultad de Ciencias Económicas UNC. Tiempo estimado de trabajo: 20 días. Fechas disponibles para realizar trabajos: del 25/10/2024 al 10/12/2024.

### Ofertas no aceptadas

<b>Oferente</b>	ASTRA CONSTRUCCIONES S.R.L. - 30-71189853-7
<b>Fundamento</b>	Por inconveniencia presupuestaria
<b>Observaciones</b>	Supera ampliamente el monto reservado para el gasto y sale de procedimiento.
<b>Tipo oferta</b>	Principal
<b>Cantidad</b>	1,00
<b>Precio unitario</b>	\$ 5.728.800,00
<b>Unidad de medida</b>	UNIDAD
<b>Monto total</b>	\$ 5.728.800,00





Renglón fracasado.

Renglón	Descripción
4	Mano de Obra de tendido de alimentación desde TSSP1 a TSSp1-05 con canalización por bandeja y cableado con cable subterráneo. Incluye materiales menores de aporte. Detalles de trabajo según indicaciones especificadas durante visita de obra, se entrega listado de materiales a utilizar para los trabajos a realizar, los cuales serán provistos por la Facultad de Ciencias Económicas UNC. Tiempo estimado de trabajo: 10 días. Fechas disponibles para realizar trabajos: del 25/10/2024 al 10/12/2024.

### Ofertas no aceptadas

<b>Oferente</b>	ASTRA CONSTRUCCIONES S.R.L. - 30-71189853-7
<b>Fundamento</b>	Por inconveniencia presupuestaria
<b>Observaciones</b>	Supera ampliamente el monto reservado para el gasto y sale de procedimiento.
<b>Tipo oferta</b>	Principal
<b>Cantidad</b>	1,00
<b>Precio unitario</b>	\$ 3.397.600,00
<b>Unidad de medida</b>	UNIDAD
<b>Monto total</b>	\$ 3.397.600,00

Renglón fracasado.

